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Opførsel af nyt hegn
Tilbuddet inkludere: 
 
Opførsel af hegn omkring affalds containere. 
Der vil blive støbt nogle 10 x10 cm stolper som vil blive beklædt på begge sidder med trykimprægneret
brædder som ligger vandret med ca 10 cm mellemrum.  hegnet bil blive ca 10 cm højere end affalds
containerne.
 
 
 

Varebeskrivelse Stykpris Antal Beløb

Samlet pris 23.000,00 1,00 23.000,00

Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 23.000,00 Subtotal: 23.000,00

25,00% Moms: 5.750,00

Total DKK: 28.750,00
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 Kjær & Henckell ApS

4130 Viby Sjælland

cvr: 38394355

Bøgevænget 5, Dåstrup

22513122

mail@kogh.dk

 

Tlf.:

Underskrift: Godkendelse af tilbud,
samt Salgs- og Leveringsbetingelser

Tilbuddet er gældende i 20 dage.
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Når du handler med Kjær & Henckell ApS, CVR-nr. 38394355 (herefter benævnt ”entreprenøren”), gør følgende salgs- og 
leveringsbetingelser sig gældende (version 1.0 gældende fra og med januar 2022): 
 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER: 
 
Nærværende salg- og leveringsbetingelser er godkendt af entreprenørens kunde (herefter benævnt  ”bygherren”) og finder 
anvendelse, medmindre andet er særskilt anført i entreprenørens ti lbud eller ordrebekræftelse. Bygherrens evt. meddelte salgs - 
og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de udtrykkeligt, skriftl igt og specifikt er godkendt af entreprenøren. 
 
Entreprenørens tilbud – aftalegrundlaget 
 
Afgivne tilbud fra entreprenøren er gældende i 10 dage fra ti lbuddets datering. Materialer er ikke med i ti lbuddet, medmindre dette 
udtrykkeligt fremgår. Oplyste tilbudspriser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet står angivet i t ilbuddet.  Hvis 
bygherren er privatperson (forbruger), oplyses ti lbudspriser inkl. moms.  Entreprenørens evt. forbehold i t ilbuddet er en del af 
t ilbuddet og fraviges således ikke af evt. udbuds- og/eller projektmateriale. 
 
Alt arbejde, som ikke fremgår af entreprenørens ti lbud, men som bygherren ønsker udført , eller som på anden vis er 
påkrævet/nødvendigt, udgør ekstraarbejde, der afregnes særskilt ud over tilbudssummen med kr. 550,00 ekskl. moms / kr. 687,50 
inkl. moms i t imen, herunder evt. spildtid som ikke skyldes entreprenørens forhold , samt anvendte materialer med sædvanlige 
tillæg.  
 
Alle foranstaltninger i forhold ti l vinterbekendtgørelsen o.l. samt udarbejdelse af KS- samt D/V-materiale udgør ekstraarbejder. 
 
Bygherre er selv ansvarlig for eget materialevalg, herunder evt. knaster og lignende.  
 
Annullering eller ændringer 
 
Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skrift lig godkendelse fra entreprenøren.  Såfremt entreprenøren 
accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal bygherren erstatte entreprenørens evt. omkostninger og  ethvert direkte og 
indirekte tab herved. 
 
Levering og force majeure 
 
Ved salg af løsøre sker levering ab lager (fragt ikke inklusive). 
 
Evt. aftalt afleveringsdato er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga.  ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af 
bygherren, bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke 
er herre (force majeure), herunder men ikke begrænset ti l  manglende eller mangelfulde leverancer fra entreprenørens 
underleverandører m.v., lovligt forfald, krig, usædvanlige naturbegivenheder, enhver sundhedskrise, brand, hærværk, strejker, lock-out, 
transportuheld, nedbør, oversvømmelser, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet samt offentlige påbud 
eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. 
 
Forsinkelse som følge heraf udskyder automatisk (uden entreprenørens skrift lige påkrav) leveringstidspunktet for entreprenøren 
tilsvarende (tidsfristforlængelse) og udgør ikke misligholdende forsinkelse. 
 
Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene bygherre ti l at ophæve og kræve erstatning 
eller dagbod, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse.  Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 arbejdsdage 
efter bygherres skriftlige påkrav om levering, forudsat at entreprenøren ikke har krav på tidsfristforlængelse . 
 
Ansvarsfrihed 
 
Entreprenøren er ikke ansvarlig for forhold, som ikke var dokumenteret før arbejdets igangsætning, herunder men ikke begrænset 
til forurening, grundvand, fortidsminder og andet uforudset såsom kabler, olietanke, fundamenter m.m. Evt. afhjælpning af nævnte 
forhold afregnes særskilt  som ekstraarbejder på regning i t il læg til byggeprojektet. 
 
Byggepladsforhold 
 
Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand (og andet påkrævet til arbejdernes udførelse) ført ind på 
byggepladsen i fornødent omfang for bygherres regning og risiko. Bygherren er ansvarlig for, at entreprenøren under hele projektet har adgang til 
byggepladsen, ligesom bygherren i øvrigt er ansvarlig for at klargøre og rengøre byggepladsen til udførelsen af entreprenørens arbejder. 
Entreprenøren er ikke ansvarlig for fejl, fugt eller lignende i undergulvet.  
 
Evt. spildtid i denne forbindelse godtgøres af bygherren over for entreprenøren som ekstraarbejde. 
 
Sikkerhedsstillelse 
 
Såfremt entreprenøren kræver det, sti ller bygherren straks sikkerhed for bygherrens opfyldelse af dennes betalingsforpligtelser 
over for entreprenøren (betaling af hele entreprisesummen).  Entreprenøren stiller ikke sikkerhed over for bygherren.  
 
Forsikring m.v. 
 
Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand-, stormskade-, transport og anden forsikring for gods og varer samt for arbejder (entreprise-/All risk-
forsikring) fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet.  
 
På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte 
samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører.  
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Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Ved 
bygherreleverancer af materialer er bygherre i alle henseender ansvarlig for disse, herunder at de passer korrekt til det givne projekt og/eller med 
den pågældende installation.  
 
Ejendomsforbehold 
 
Ejendomsretten til solgte og leverede materialer forbliver hos entreprenøren , indtil disse er indføjet i byggeriet. Entreprenøren er 
således berettiget til at tage sådanne materialer ti lbage, såfremt bygherren ikke overholder sine betalingsforpligtelser over for 
entreprenøren. 
 
Betaling m.v. 
 
Entreprenøren acontofakturerer sit arbejde en eller to gange hver måned. Betaling af udstedte fakturaer skal ske netto kontant + 
8 dage. Ved betaling efter forfaldsdagen for entreprenørens tilgodehavender tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned. 
Tilskrevne renter til lægges den ti l enhver tid værende hovedstol.  
 
Såfremt bygherren udebliver med betaling af skyldig entreprisesum (betalingsmisligholdelse), er entreprenøren berettiget ti l at 
standse arbejdet med 1 dags varsel.  Entreprenøren har i givet fald krav på bygherrens betaling for spildtid som ekstraarbejde og 
af sti lstandsomkostninger samt evt. andre omkostninger og tab som følge af bygherrens misligholdelse.  
 
Reklamation 
 
Såfremt bygherren mener, at der foreligger forsinkelse eller er mangler ved entreprisen, skal han straks reklamere skriftligt  med 
specifikation af den påståede misligholdelse. Forsømmer bygherren straks at reklamere over for entreprenøren, fortaber 
bygherren retten ti l at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod entreprenøren.  
 
Ansvar for forsinkelse eller mangler 
 
Entreprenørens erstatningsansvar ved ansvarspådragende forsinkelse eller mangler omfatter ikke driftstab, avancetab eller andre 
indirekte tab. 
 
Erstatningskrav over for entreprenøren som følge af bygherrens direkte tab ved forsinkelse eller mangler ved entreprenørens 
arbejde kan maksimalt andrage fakturabeløbet ekskl. moms for de t pågældende byggeprojekt.  
 
Entreprenørens ansvar kan dog aldrig under nogen omstændigheder overstige kr. 500.000. 
 
Produktansvar 
 
Entreprenøren kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af produktansvar . 
 
Såfremt entreprenørens leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan entreprenøren ikke af 
bygherren gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre bygherren dokumenterer, at skaden kan henføres til en af 
entreprenøren udvist grov uagtsomhed.  
 
Entreprenørens ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom i erhvervsforhold kan ikke overstige kr.  500.000. 
 
I det omfang entreprenøren over for tredjemand i erhvervsforhold pålægges produktansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, 
er bygherren forpligtet til at holde entreprenøren skadesløs i samme omfang, som entreprenørens ansvar er begrænset i forhold 
til bygherren i nærværende bestemmelse, jf. ovenfor. 
 
Værneting 
 
Tvister mellem entreprenøren og bygherren afgøres ved retten i den retskreds, hvor entreprenøren har sit forretningssted  (p.t. 
Retten i Roskilde) eller ved et andet værneting, som entreprenøren bestemmer.  
 
Persondata 
  
Vi behandler de oplysninger, som du/I har afgivet til os i forbindelse med nærværende for at kunne efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen, 
herunder for at opretholde kundeforhold og for at have korrekte oplysninger til brug for udformning af faktura m.v. De oplysninger, vi registrerer, er: 
Navn, adresseoplysninger, evt. CVR-nummer, betalingsoplysninger, telefon- eller mobilnummer, e-mailadresse og eventuelt kontaktperson, hvis dette 
er nødvendigt.  
 
De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer du har købt i minimum de 5 år, som regnskabslovgivningen kræver. 
Det gør vi også for at opfylde både dine og vores garantivilkår, og for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura, ligesom du har 
ret til at få oplysninger om og modtage kopi af de data, vi har registreret samt at få dem berigtiget, hvis de er urigtige, og til at få dem slettet, hvis de 
ikke længere er nødvendige for os at opbevare i henhold til aftale eller gældende lovgivning, idet du/I også kan anmode os om at begrænse 
behandlingen.  
 
Entreprenøren er dataansvarlig, og enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske til tommy@kogh.dk  
 
Vi videregiver i nødvendigt omfang relevante oplysninger til fragtfolk, underleverandører/underentreprenører til brug for opfyldelse af vores 
forpligtelser i henhold til aftalen, herunder med henblik på at holde dig ajour med status på den pågældende ordre og til levering af varerne. Vi 
videregiver ikke oplysninger til tredjelande. Eventuel klage over behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet. 
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